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Dit document toont de richting voor een nieuw te realiseren Atelier op 
de huidige plek van Ecotopia aan de zuidoostzijde van Plaswijckpark. 
Een bijzondere plek in het park; enigszins verscholen tussen de bomen 
aan de Bergse Achterplas, in Dierenwijck. Een binnen-buiten Atelier 
met een gedifferentieerde programmering en beleving door de 
seizoenen heen. 

Voor de ontwikkeling heeft op een aantal momenten afstemming 
plaatsgevonden met de gemeente Rotterdam. Op 27 september 2022 
is tijdens een avondbijeenkomst voor de directe omwonenden van het 
park het Atelier getoond.

Het huidige paviljoen (Ecotopia) is verouderd en sluit minder goed 
aan op het gewenste gebruik van de ruimte. Met de komst van Huis 
in de Heuvel (2013) is er een begin gemaakt aan een volwaardig 
programma voor de minder mooie dagen, met als doel een betere 
balans te vinden in het bezoekersaantal. Met het nieuwe Atelier wordt 
dit programma uitgebreid.  Voor de bouw van het nieuwe Atelier zal 
Ecotopia worden gesloopt. Het voorgesteld volume past binnen het 
maximaal toelaatbare oppervlakte van het (ontwerp) Bestemmingsplan.

Omschrijving van de werkzaamheden

Het Atelier bestaat uit twee delen:

1. Een binnenspeelruimte voor kinderen. Dit programma is een 
uitbreiding van het programma dat reeds in Het Huis in de Heuvel 
aanwezig is. De invulling van het speelprogramma wordt in een later 
stadium in detail uitgewerkt. 

2. Een restaurant. Het huidige pannenkoekenrestaurant in de Boshut 
wordt verplaatst naar het nieuwe Atelier. Een uitgifteluik (take-out) voor 
de overdekte speelvloer wordt opgenomen in het Atelier. 

Naast de realisatie van het nieuwe Atelier wordt een meer permanente 
invulling gegeven aan de schaatsbaan op een overdekte speelvloer. 
Zodat de tent voor de schaatsbaan, die iedere winter in de Picknickweide 
wordt opgebouwd, kan komen te vervallen. Voor het realiseren van 
het speelplein is de inzet zoveel als mogelijk de aanwezige bomen te 
behouden, bij kap worden nieuwe bomen herplant. 

De conceptaanvraag met kenmerk OMC.22.11.00016 is reeds goedgekeurd. 
De omgevingsvergunning is reeds aangevraagd. (Kenmerk: OMV.23.06.00144.)
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Plaswijckpark
Foto's van de bestaande situatie

Ecotopia
Noordgevel, richting het pad en Dierenwijck

Ecotopia
Zuidgevel, richting de Bergse Achterplas, rechts drie bestaande 
bomen.

Schaatsbaan
Op de picknickweide
Vier maanden per jaar
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Visie

Het Atelier geeft plek om binnen te spelen, om het park ook bij slecht weer aantrekkelijk 

te maken. Het is luchtig van opzet en in schaal en maat passend bij de overige 

bebouwing in het park en aan de plas. Door het totaal gewenste programma op te delen 

in een aantal kleinere volumes, met een dak wat daar overheen 'vouwt' wordt het volume 

zorgvuldig ingepast in het park. Door een ingetogen vormgeving voegt het zich in het 

groene, landschappelijke karakter van het park en de oever van de Bergse Achterplas.

Een collectie van grotere open ruimtes en aantal gesloten ruimtes geeft een flexibel 

gebouw dat divers gebruik mogelijk maakt. Zorgvuldig gematerialiseerde volumes met 

een straightforward gevelmateriaal, toegepast met een twist. Het gebouw heeft veel 

deuren en rondom overkappingen voor een sterke relatie tussen binnen en buiten. Door 

een aantal specifieke elementen toe te voegen wordt het gebruik verder 'geactiveerd'.
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Horeca 

Het pannenkoekenrestaurant wordt verplaatst van 
de Boshut naar het nieuwe Atelier.

Een take-out voor de schaatsbaan wordt in het
Atelier opgenomen

Overdekte speelvloer 

4 maanden per jaar in gebruik als schaatsbaan.

Uitgangspunten programma

Binnenattractie

Er is behoefte aan extra programma voor binnen 
spelen op regenachtige dagen. Het programma is 
gelijksoortig aan het programma in "Het Huis in de 
Heuvel", echter zal de focus meer liggen op rustig, 
geconcentreerd spelen. 

De ateliers (knutselruimtes voor kinderen op 
de verdieping) kunnen tijdens de reguliere 
openingstijden van het park ook gebruikt worden 
door (kleine) groepen.
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Ringdijk
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Een nieuw Atelier op de plek van Ecotopia

Wandelwijck

Dierenwijck

Speelwijck

Bergse Achterplas

Huis in de Heuvel

Rondvaartboten

Engelse tuin

Picknickweide

De Boshut

Havenspeeltuin

Verkeerstuin

Entree logistiek
C.N.A. Looslaan

Spelen

Horeca

Schaatsen

Nieuw Atelier op de 
plek van Ecotopia

Locatie in 2021 
afgebrande Theater

Pannenkoekenrestaurant
wordt verplaatst naar het 
nieuwe Atelier
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Ontwerpdoelstellingen

Rustig en ontspannen Atelier

•	 In schaal en maat passend 
•	 Materiaal en kleuren zijn afgestemd op de plas
•	 Zorgvuldig ingebed in het landschap
•	 Het groene karakter versterken, met bomen en riet 

langs de oever van de plas

Binnen-buiten Atelier

•	 Luchtig en transparant 
•	 Een geleidelijke overgang van buiten naar binnen
•	 Aanpasbaar aan de seizoenen

Tent Pergola

+

Natuurlijk, eco-sensitief

•	 Versterking van het landschap
•	 Duurzaam in bouw en prestaties

Inbedding in de natuurlijke, parkachtige omgeving

Natuurlijk

Duurzaam
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Opbouw Atelier

Samenbindend dak
In schaal en maat passend bij de 
overige bebouwing aan de Bergse 
Achterplas

Een alzijdig gebouw met open 
hoeken
Door de hoeken terug te zetten wordt 
de visuele impact geminimaliseerd 
en zijn looplijnen vloeiend

Buitenruimte als verlengde van 
binnenruimte
•	 Een overstek rondom maakt een 

sterke relatie tussen het binnen- en 
het buitenprogramma mogelijk

•	 De overstekken markeren de 
ingangen

Logische organisatie programma
•	 Levendig richting het park, rustig 

naar de plas
•	 Minimale impact op de omgeving
•	 Groene zone met bomen langs de 

oever
•	 Programma op de logische plek 

Een collectie van kamers
•	 Een opgedeeld volume om aan te 

sluiten bij de maat en korrel van het 
park.

•	 Georganiseerd als open en gesloten 
volumes. 

Doorzicht van het pad naar de plas
Een transparant volume

Activators
Elementen die het gebruik van de ruimte 
aanjagen en uitnodigen tot spelen. 
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Structuur van het Park - Landschapstypes 
Een verzameling van tuinen met elk een eigen karakter en een eigen intensiteit

Wandelwijck

Natuurwijck

Picknickweide

Locatie: nieuwe Atelier

Dierenwijck

ENTREE

ENTREE
DIENSTEN

Verkeerstuin

Havenspeeltuin

Speelwijck
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Ecologie kan zich door de tijd heen ontwikkelen langs watergangen

ambitie korte termijn ambitie lange termijn

Plaswijckpark Paviljoen 3

Dierennwijck, Wandelwijck, Speelwijck en .. Natuurwijck

W
ANDELW

IJCK

W
ANDELW

IJCK

DIERENW
IJCK

DIERENW
IJCK

SPEELW
IJCK

SPEELW
IJCK

NATUURWIJCK

Speelwijck, Wandelwijck, Dierenwijck,
en... Natuurwijck

Ambitie korte termijn Ambitie langere termijn

Versterken oeverzone en verdere ontwikkeling langs de watergangen door de tijd
Ecologische oevers versterken de waterbiotoop

Plaswijckpark Paviljoen 5

Ecologie kan zich door de tijd heen ontwikkelen langs watergangen

ambitie korte termijn ambitie lange termijn
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Oeverbeplanting van riet en inheemse 
bomen creëert een doorzicht op 
ooghoogte

Ecologische oevers versterken de waterbiotoop

Bestaande situatie

bestaande bomen

bestaande bomenveenweide vegetatie

veenweide vegetatie

Wilgen, Elzen

bestaande bomen

Ambitie korte termijn: Inheemse beplanting en behoud grote bomen

Ambitie lange termijn: Natuurlijke vooroever

haag

Bolesdoorn

natuurlijke vooroever

beschoeiing op de waterlijn

Plaswijckpark Paviljoen 5

Ecologie kan zich door de tijd heen ontwikkelen langs watergangen

ambitie korte termijn ambitie lange termijn

Versterken oeverzone
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Impressie vanaf de Bergse Achterplas
Rustig en ontspannen naar en vanaf de plas
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Wandelpad rond het park

Directe route

Tweede directe route

Secundaire routes

Entreezone

Verdeler

Terras

Picknick terras

Aanlandplek

Structuur van het Park - Route en pleintjes
Heldere route en landingsplekken gekoppeld aan de ankerpunten - doorzetten bij nieuw Atelier
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Hoogte
Peil = 0 (nader afstemmen)   2.100m - NAP

Pad ter plaatse van het paviljoen  20mm  - Peil

Terras en vlonder    20mm  - Peil

Aansluitend maaiveld   2.500m - NAP

Waterpeil     2.800m  - NAP

* Indicatie nieuw te planten bomenSituatietekening
Nieuwe situatie
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Plaswijckpark Paviljoen 6

Masterplan

Masterplan

Plaswijckpark Paviljoen 5

Ecologie kan zich door de tijd heen ontwikkelen langs watergangen

ambitie korte termijn ambitie lange termijn

Landschapsontwerp, Lola landscape architects



 

4Het Atelier



10 juli 2023 - Studio for New Realities ©Plaswijckpark Atelier 22

onderwerp

datum

project

22-06-2023

Plattegronden

DO
status

Plaswijckpark Atelier

formaat

A1
schaal

1:100

b
a
n
k

b
a
n
k

spoelkeuken

koelcel

dranken

koelen

pannenkoeken

carroussel

buitenuitgifte

BAR

Kids

OPSLAG

b
a
n
k

vries

kast

34 m2

10 m2

21 m2 21 m220 m2

43 m2

140 m2

431 m2

30 m2

Footprint: 819 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A B C D E F
4
.8

0
0

4
.8

0
0

4
.8

0
0

4
.8

0
0

4
.8

0
0

4
.8

0
0

4
.8

0
0

4
.8

0
0

4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

24.000

3
8
.4

0
0

3
0
0

3
0
0

300 300
3
0
1

5
.8

4
9

4
.9

5
1

3
.3

0
0

3
0
0

1
9
.2

0
0

3
0
0

4
.5

0
0

7
3
0

700

1
.6

9
0

Contour dak: 1.093 m2

Open keuken
door derden
bouwkundige voorzieningen opnemen

schuifdeur

verdekt kozijn
v.v. vouwluik

Buitentrap

Uitgifteluik

entree volume
gekleurd glas

Deuren op kleefmagneet

Open trap

Inrichting back of house
door derden
bouwkundige voorzieningen opnemen

zitelement

Zitelement

Contour verdieping

Contour verdieping

schuifdeur

Gevel (Rc > 4.7)  (bi-bu)
- wandcoating
- fermacell plaat
- dampremmende folie
- stijl en regelwerk (38x235), conf. opg. constructeur
- minerale wol
- wbp multipex (18mm)
- waterkerende dampdoorlatende folie
- geventileerde spouw
- houtendelen op regelwerk

Gevel (Rc > 4.7)  (bi-bu)
- multiplex (zichtwerk)
- dampremmende folie
- stijl en regelwerk (38x235), conf. opg. constructeur
- minerale wol
- wbp multipex (18mm)
- waterkerende dampdoorlatende folie
- geventileerde spouw
- houtendelen op regelwerk

Aluminium kozijn

gietvloer v.v. holplint

Automatische
schuifdeur

stabiliteitsverband (zichtwerk)
uitvoeren met Willems anker

schuifdeur

aankleedkussen

standleiding

zitelement

zitelement

zitelement

BSH, bladmaat 600mm

H001

H001

H002

H003 H003

H004

H005

H005

H005

H006

H006

H006

H007

H008

H009

H010 H010H010

SpeelruimteOpslag Techniek

Back of

house

Speelzone

lift schacht

Entree
toilet

personeel

miva

o
=

1
7
0

a
=

2
6
0

Peil = 0

1700+P

20-P

Restaurant

Terras

200x500

s
c
h
o
o

n
m

a
a
k

k
a
s
t

Open keuken

BUK-02-01BUK-03-01

B
U

K
-0

1
-0

1

B
U

K
-0

4
-0

1

B
U

K
-0

6
-0

1

BUK-05-01

B
U

K
-0

7
-0

1
B

U
K

-0
7
s
-0

2

B
U

K
-0

9
-0

1
B

U
K

-0
8
-0

1

BUK-11-01

BUK-10-01

BiK-01-01

B
iK

-0
2
-0

1

BiK-05-01
BiK-03-01 BiK-04-01

BiK-08-01 BiK-09-01 BiK-08-02

BiK-06-01

BiK-06-04

B
iK

-0
6
-0

2

B
iK

-0
6
-0

3

B
iK

-1
6
-0

3

B
iK

-0
7
-0

1
B

iK
-0

7
-0

2
B

iK
-0

7
-0

3
B

iK
-0

7
-0

4
B

iK
-0

7
-0

5

B
U

K
-1

7
s
-0

2
B

U
K

-1
7
-0

1

BUK-10s-02

At-00.01 At-00.02 At-00.03

At-00.04

At-00.05

Toiletten

At-00.06

At-00.07

At-00.08

At-00.09

Stalen kokerpro
Gevuld met gewapend beton

200 p

20 p

80 p

91 m2

138 m2

33 m2

91 m2

21 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A B C D E F24.000

3
8
.4

0
0

3
.0

0
1

4
.8

0
0

4
.8

0
0

4
.8

0
0

4
.8

0
0

4
.8

0
0

4
.8

0
0

4
.8

0
0

4
.8

0
0

1
.7

9
9

1.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 1.800

22 m2

Stalen frame
thermische verzinkt + gepoedercoat

Open trap

"Knutselkast met display"
Kastzone over de volledige hoogte
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brandscheiding met een weerstand tegen
branddoorslag van tenminste 60 minuten conform
NEN6069

brandwerende deur-, luik of raamconstructie
conform NEN6069 met brandwerend beschouwd
van zijde met kruis
 
zelfsluitende deur

te openen in vluchtrichting zonder losse
hulpmiddelen

rookmelder

Renvooi

Maatvoering

Alle maten in het werk controleren en eventueel in overleg aanpassen
aan de bestaande bebouwing.

Constructie

Plaats en afmeting van alle constructieve onderdelen conform opgave
constructeur.

Vloerafscheidingen (art. 2.16-2.21)
Vide- en traphekken uitvoeren conform artikel 2.16-2.21 van het
Bouwbesluit.
- Verplicht bij niveauverschil van 1,0m. of meer
- Min. hoogte hekwerk = 1,2
- Horizontale openingen niet groter dan 100mm
- Geen overklauterbaarheid
- Gelaagd glas toepassen bij kozijn lager dan 1200mm boven vloerpeil
- Veiligheidsbeglazing conform NEN 3569

Vrije doorgang

Deurmaten minimaal 930x2315 mm i.v.m. vrije doorgang 850 mm. (afd.
Dorpels maximaal 20 mm boven afgewerkte vloer.

Hoogteverschillen

Er zijn geen grotere hoogteverschillen t.p.v. een toegang en in een
gebouw dan 0,02 m, die niet met een trap, hellingbaan of lift te
overbruggen zijn.

Trappen (art. 2.32 - 2.37)
- Trapleuning, hoogte 500mm en 1000mm + b.k. traptrede voorzijde

Inbraakveiligheid (art. 2.129 - 2.131)
Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-
onderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie van een niet-
gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor
inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die
voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

Wering van ratten en muizen (art. 3.68 - 3.71)
Uitwendige scheidingsconstructie geen openingen groter dan 0,01 m,
muv ramen, deuren en roosters.

Toiletruimte (art. 4.8 - 4.12)
- Opp tenminste 0,9 x 1,2 m.
- Miva inrichting als: integraal toegankelijke toiletruimte voorzien van alle
toebehoren.

Wateropname (art. 3.27)
De scheidingsconstructie van een toiletruimte, heeft aan een zijde die
grenst aan die ruimte, tot 1,2 m. boven de vloer van die ruimte een
volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is
dan 0.01 kg/(m2.s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/m2
(m2.s1/2)

Energie zuinigheid (art. 5.1 - 5.7)
-Rc Vloer > 3.7 m2 x K / W
-Rc Gevel > 4.7 m2 x K / W
-Rc dak > 6.3 m2 x K / W

Riolering (art. 6.15)
 De voorziening voor de afvoer van afvalwater en facaliën wordt
aangesloten op aanwezige riool NEN 3215.

Brandveiligheid

Voorschriften brandveiligheid  conform opgave Nelissen

ventilatie

- capaciteit conform bouwbesluit en NEN 1087
- op basis van maximale bezetting.
- aanzuigen verse lucht op voldoende afstand van afvoeren.
- verdunningsfactor = 0,01.
- brandkleppen ter plaatse van brandscheidingen

riolering

- uitvoering conform NEN 3215 en NTR 3216.
- rioolontluchting doortrekken tot het hoge dakvlak
- regenwaterriool (HWA) lozen op het oppervlaktewater.
- vuilwaterriool (VWA) aansluiten op terreinriool.
- afvoeren van de keuken aansluiten op een vetvangput.
- branmanchetten ter plaatse van brandscheidingen

drinkwater

- uitvoeren conform NEN 1006 en de waterwerkbladen

elektra

- uitvoeren conform NEN 1010

Symbolen

Meterkast conform NEN 2768 met groepenkast,
elektrameter, watermeter, kabel en telefonie

Hoofdentree

Vluchtdeur

Brandslanghaspel

MK

bieb

teken & scan

ropeland

zandtafels

verkeersruimte

ballenmuren

Rook en bellenKleurrijke, gewoven klim- en
hangconstructie om in te lezen en hangen

Zelf dieren inkleuren, inscannen en zien bewegen op een XXL scherm

Graven in het zand waardoor de projectie veranderd

Projectie op de grond die reageert op beweging

Snoezelzone

projectiespellen
(podium)

Entreezone

knutselatelier
met proefjes

Muziekatelier
+ vergaderen

N

 A 20-06-2023

 A
 2

2
-0

6
-2

0
2
3

Begane grond 1e verdieping

Kleuren (vlekken) "Speelzone" = ruimteschema

Geen ontwerp / inrichtingsvoorstel

Peil = 0 = 2.100 mm onder N.A.P.

At-0X.XX
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onderwerp

datum

project

22-06-2023

Dakaanzicht

DO
status

Plaswijckpark Atelier

formaat

A1
schaal

1:100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A B C D E F1.800 24.000 1.800

3
.0

0
0

4
.8

0
0

4
.8

0
0

4
.8

0
0

4
.8

0
0

4
.8

0
0

4
.8

0
0

4
.8

0
0

4
.8

0
0

1
.8

0
0

3
8
.4

0
0

1
.8

0
0

1.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 1.800

4
.0

0
0

4
.0

0
0

2.050 1.950

4
.0

0
0

4
.0

0
0

aansluitingen conform
opg. leverancier

extra pv-panelen

sparingen uitgelijnd
op felsen

positie onderliggende
kolom
daklichten

pv voor BENG
pv-paneel vlak met dakvlak

aansluitingen conform
opg. leverancier

goot met spuwer in
plantenbak

Lucht-water

warmtepomp

geïntegreerde lucht

aan- en uitblaas

alternatieve

positie

luchtuitblaas

bk. daklichten vlak

met bk. dakplaten

sparing in dakvlak

enkel glas

gehard en gelaagd

verholen goot

Dakluik

v
e
rh

o
le

n
 g

o
o
t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A B D E FC

4
3
.2

0
0

25.800 1.800

4.000

8
.0

0
0

4
.0

0
0

4
.0

0
0

reservering liftuitloop

schaduwvoeg

verzonken in dakvlak

schaduwvoeg

frame open atelier

verlaagd plafond (optie)

lbk conform opg.
installatieadviseur
trillingsvrij monteren

gevellijn

stalen ligger

gordingen met grote
overspanning
uitvoeren met
gelamineerde ligger

zwaarst belaste kolommen

stalen ligger conform opg.
constructeur

maatvoering
afstemmen op felsdak

maatvoering
afstemmen op
felsdak

maatvoering
afstemmen op

felsdak

A

B

C

D 4000+P

3305+P

2892+P

4000+P

4000+P

4000+P

3458+P

4500+P

10°

Lucht-water

warmtepomp

alternatieve

positie

luchtuitblaas

schacht

LBK

service strook

demper

z
o

n
e
 o

v
e
rs

te
k
e
n
 i
n
s
ta

ll
a
ti
e
s
 (
z
ic

h
tw

e
rk

)

6800+P

34°34° 30°

30°30°

25° 45°32°

Dakluik

At-02.01

Serviceruimte

N

 A 20-06-2023

DakaanzichtTechniekvloer
At-0X.XX
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onderwerp

datum

project

12-06-2023

Doorsneden

DO
status

Plaswijckpark Atelier

formaat

A1
schaal

1:100

A B C D E F

±0

+3.400

+4.000

+7.220

+10.900

4.800 2.250 2.550 4.800 2.550 2.250 4.800

300 24.000 300

Verdiepingsvloer   (bo-be)
- vloerafwerking door derden
- cementdekvloer (70mm) v.v. vloerverwarming
- drukvaste isolatie (20mm)
- kanaalplaat (320mm) conf. opg. constructeur

Begane grond vloer (Rc > 3.7)  (bo-be)
- vloerafwerking door derden
- cementdekvloer (70mm) v.v. vloerverwarming
- drukvaste isolatie (20mm)
- geïsoleerdekanaalplaat conf. opg. constructeur

gevelplint

zitelement

aluminium kozijn

verlaagd plafond

schaduwvoeg

Binnenwanden (bi-bu)
- multiplex gebeitst (zichtwerk)
- stijl en regelwerk / metalstud
- minerale wol
- multiplex mat gelakt

contour daklijn

ligger verjongen

Speelzone

Atelier 01

randbalk
brandwerend inpakken

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

300 38.400

3
.0

4
0

3
.0

4
0

Dak (Rc > 6.3)  (bo-be)
- stalen felsplaat
- stuctuurmat (8mm)
- wbp multipex (18mm)
- minerale wol
- houtenbalklaag (38x275), conf. opg. constructeur
- waterkerende, dampremmende folie
- gipsplaat gesausd
- Houten gelamineerde dakliggers

Verdiepingsvloer   (bo-be)
- vloerafwerking door derden
- cementdekvloer (70mm) v.v. vloerverwarming
- drukvaste isolatie (20mm)
- kanaalplaat (320mm) conf. opg. constructeur

Begane grond vloer (Rc > 3.7)  (bo-be)
- vloerafwerking door derden
- cementdekvloer (70mm) v.v. vloerverwarming
- drukvaste isolatie (20mm)
- geïsoleerdekanaalplaat conf. opg. constructeur

net balustrade

lucht/water warmtepomp
pv panelen

Gestapelde LBK
Trillingsvrij gemonteerd

liggers brandwerend omkleden

funderingspoer
conform opg. constructeur

THQ ligger
brandwerend inpakken

THQ ligger
brandwerend inpakken

THQ ligger
brandwerend inpakken

verlaagd plafond

V007

V101V102V105

V202V202

V203

Restaurant

Atelier 02 Open atelier

Speelzone

Atelier 01

Speelruimte

Balkon

holplint

A B C D E F

±0

+3.400

+4.000

+6.800

+10.900

4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

300 1.175 3.325 300 14.400 300 4.500

Verdiepingsvloer   (bo-be)
- vloerafwerking door derden
- cementdekvloer (70mm) v.v. vloerverwarming
- drukvaste isolatie (20mm)
- kanaalplaat (320mm) conf. opg. constructeur

Begane grond vloer (Rc > 3.7)  (bo-be)
- vloerafwerking door derden
- cementdekvloer (70mm) v.v. vloerverwarming
- drukvaste isolatie (20mm)
- geïsoleerdekanaalplaat conf. opg. constructeur

Dak (Rc > 6.3)  (bo-be)
- zinken felsdak
- stuctuurmat (8mm)
- ruwe vurenhouten delen (18mm)
- minerale wol
- houtenbalklaag (38x275), conf. opg. constructeur
- waterkerende, dampremmende folie
- gipsplaat gesausd
- Houten gelamineerde dakliggers

aanzicht dak

liggers brandwerend omkleden

trek-drukstang
t.b.v. stabiliteit

V003

V003 V003

V005

V008

V103

V204

Restaurant

Atelier 02 Balkon

Terras

A B C D E F

+7.220

4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

300 24.000 300

±0

+3.400

+4.000

+6.800

Verdiepingsvloer   (bo-be)
- vloerafwerking door derden
- cementdekvloer (70mm) v.v. vloerverwarming
- drukvaste isolatie (20mm)
- kanaalplaat (320mm) conf. opg. constructeur

Begane grond vloer (Rc > 3.7)  (bo-be)
- vloerafwerking door derden
- cementdekvloer (70mm) v.v. vloerverwarming
- drukvaste isolatie (20mm)
- geïsoleerdekanaalplaat conf. opg. constructeur

gevelplint

steunpunt trap

randbalk
brandwerend inpakken

schaduwvoeg

contour daklijn

leuning

zone oversteken installatie

net balustrade

aluminium kozijn

wadi / grindkoffer

principe lichtstraat

V001

V201

V205

Speelzone

Open atelier

zitelement

open trap

 A
 2

0
-0

6
-2

0
2
3

A-A B-B

C-CD-D
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onderwerp

datum

project

12-06-2023

Gevels

DO
status

Plaswijckpark Atelier

formaat

A1
schaal

1:100

1.500 24.600 1.500

enkel glas netbalustradeverdektraam

vouwluik

2.700 39.000 1.500

gekleurde
houten delen

lichtstraatopening plint
klepramen

1.500 39.000 2.704

gevelplintvrije doorgang
t.p.v pad > 4.200mm

entreevolumelichtstraatplint

1.500 24.600 1.500

2
.5

0
0

1
.0

0
0

1
0
.9

0
0

zitelement

3
.5

0
0

1
.0

0
0

6
.4

0
0

entree uitgifteluik

Zinken dak

bruin-grijs

Verticale houten delen

Verticale houten delen in kleur

Beton plint

Aluminium gevelkozijnen

Draaiende delen

hout

Glas

Specificatie nader te bepalen

Zuidgevel

Noordgevel Westgevel

Oostgevel
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Impressie vanaf het pad in Dierenwijck
Op een natuurlijke wijze ingepast, met een versterkte tuinachtige kwaliteit
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Impressie vanaf het verbrede pad
Verbreed pad en een pleintje als aanlandingsplek
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Impressie vanaf de oever van de Bergse Achterplas
Een samenbindend dak
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Impressie vanaf het terras tussen het Atelier en de Overdekte speelvloer
Natuurlijke materialisering afgestemd op de groene omgeving



10 juli 2023 - Studio for New Realities ©Plaswijckpark Atelier 30

Impressie vanaf de oever van de Bergse Achterplas
Veranda als gebruiksruimte rondom



 

De overdekte speelvloer5
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onderwerp

datum

project

22-06-2023

Overdekte speelvloer

DO
status

Plaswijckpark Atelier

formaat

A1
schaal

1:100

415 m2

1
2
.0

0
0

6.1
22

9.598

11.428

26.400

13.000

8
.4

0
0

1
9
.6

0
0

6.122

6.
00

0

8.000

Bruto Vloeroppervlak
439 m2

hoofdspant (momentvast)

subspant

(momentvaste kolom-ligger verbinding en scharnierende verbinding aan hoofdspant)

gording (scharnierend)

prefab beton plint

v.v. houten zitelement

kolom conform

opg. constructeur

entee, geen plint

entee, geen plint

AggregratenAggregraten

BuffervatPompen

Betongoot

vlak met pad

Pompen

258
Treurwilg
s. 90 cm - 100 cm
k. 9-12 m
h. 9-12 m

262
Treurwilg
s. 100 cm - 110 cm
k. 9-12 m
h. 6-9 m

443
Gewone els
s. 30 cm - 40 cm
k. 3-6 m
h. 9-12 m

442
Canada populier
s. 60 cm - 70 cm
k. 15-18 m
h. 18-24 m

442
Canada populier
s. 60 cm - 70 cm
k. 15-18 m
h. 18-24 m

447
Gewone els
s. 30 cm - 40 cm
k. 9-12 m
h. 15-18 m

445
Ruwe berk
s. 20 cm - 30 cm
k. 6-9 m
h. 9-12 m

263
Venijnboom

450
Schietwilg

464
Hollandse linde
s. 40 cm - 50 cm
k. 9-12 m
h. 9-12 m

457
Gewone es
s. 20 cm - 30 cm
k. 6-9 m
h. 6-9 m

67
Gewone els
s. 20 cm - 30 cm
k. 6-9 m
h. 9-12 m

465
Hollandse linde
s. 30 cm - 40 cm
k. 9-12 m
h. 9-12 m

Bergse
Achterplas

Pad

OS-00.01

Installaties
tijdelijke ijsbaan
(4 maanden per

jaar)

Overdekte speelvloer

N

 A 20-06-2023

 A
 2

2
-0

6
-2

0
2
3

prefab beton plint
v.v. houten zitelement

Maaiveld

Dakaanzicht

OS-0X.XX

Overdekte speelvloer
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onderwerp

datum

project

22-06-2023

Overdekte speelvloer DRS en aanzichten

DO
status

Plaswijckpark Atelier

formaat

A1
schaal

1:100

3
.0

0
0

4
0
0

2
.4

0
0

5
.8

0
0

5
.8

0
0

4
0
0

2
.4

0
0

3
.0

0
0

5
.8

0
0

4
0
0

2
.4

0
0

3
.0

0
0

5
.8

0
0

4
0
0

2
.4

0
0

3
.0

0
0

±0

+2.800

+5.800

hoofdspant (momentvast)

subspant

(momentvaste kolom-ligger verbinding en scharnierende verbinding aan hoofdspant)

gording (scharnierend) prefab beton plint

v.v. houten zitelement en opbergruimte

zinken felsdak

V011

V012

Overdekte speelvloer /

ijsbaan

8.000

1.700 1.000 1.700 1.000

±0

+2.600

Aggregaat

Aanvoer
koude lucht

S
c
h
u
tt

in
g

Aggregaat

Afvoer warme lucht
(Open, geen dak)

Aanvoer
koude lucht 0,5m2

P
o

m
p

B
u
ff

e
rv

a
t

1 m2

3.800 1.000

6.000

±0

+2.600

Aggregaat

Afvoer warme lucht
(Open, geen dak)

S
c
h
u
tt

in
g

Aanvoer
koude lucht

, 1:10

 A
 2

2
-0

6
-2

0
2
3

zinken felsdak

prefab beton plint
v.v. houten zitelement

zinken felsdak

prefab beton plint
v.v. houten zitelement

zinken felsdak

prefab beton plint
v.v. houten zitelement

prefab beton plint
v.v. houten zitelement

zinken felsdak

Westgevel Zuidgevel

Noordgevel Oostgevel

Doorsnede

Doorsneden installatie
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Overdekte speelvloer
Overdekte speelvloer als familie van het Atelier. Open van structuur met een geknikte dakvorm
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Overdekte speelvloer
Zicht op de picknickweide vanuit Wandelwijck
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Overdekte speelvloer
Pad tussen Wandelwijck en Dierenwijck
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Overdekte speelvloer
Vertrekpunt van de rondvaartboten als beëindiging van de as
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Overdekte speelvloer
Zicht op de Overdekte speelvloer vanaf de picknickweide



 

Materialisatie6
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Verfijnd en tactiel

•	 Alle materialen volledig dof, (niet 
glanzend) uitvoeren.

•	 Materialen die mooi verouderen, 
een patina krijgen, mooier 
worden door de weersinvloeden.

•	 Materialen materiaaleigen 
inzetten.

•	 Aandacht voor zorgvuldig 
inpassen van verlichting, 
uitstralen naar de plas zoveel 
mogelijk beperken.

Natuurlijke kleuren

•	 Een pallet van bruin- en 
middengrijs tinten die passen in 
Natuurwijck en de oever van de 
Bergse Achterplas.

•	 Kleuren en materialen die het 
Atelier doen opgaan in de reeds 
aanwezig intensieve groene 
zone en de grote bestaande 
bomen. 

Robuust en onderhoudsvrij

•	 Materialen en een detaillering  
die geschikt zijn voor het 
intensieve gebruik in het park, 
die tegen een stootje kunnen. 

•	 Materialen die nagenoeg 
onderhoudsvrij zijn en in het 
dagelijkse gebruik weinig 
aandacht vragen. 

Natuurlijke materialen

•	 Verduurzaamd hout, uit 
duurzaam beheerde bossen. 

•	 Zinken daken zijn recyclebaar, 
hebben een lange levensduur en 
zijn nagenoeg onderhoudsvrij.

•	 Beton plint geschikt voor de 
hoge grondwaterstand in het 
veengebied.

Uitgangspunten
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Natuurlijke materialisering en ingetogen kleurenpalet, passend bij landschappelijke omgeving
Glazen en houten volumes met een dak dat opgaat in het landschap 

Luchtige glazen volumes met aluminium 

vliesgevel en houten te openen delen

Verduurzaamd hout 

Bijv. Platwood Fraké / Foreco 

Waxedwood

Ruwer, behandeld beton, 

bijvoorbeeld gebouchardeerd 

betonnen plint

Zinken felsdak Groen en planten



10 juli 2023 - Studio for New Realities ©Plaswijckpark Atelier 42

Eco-sensitief met een verfijnde detaillering

Verfijnde detaillering

Zitelementen en licht- en 

ventilatieopeningen verrijken de houten 

volumes en voegen detail toe.

Getemperde verlichting

Met verlichting het binnen-buiten gevoel versterken 

door diep in het interieur verticale elementen 

(wanden) aan te lichten. 

Enkel het interieur verlichten, maximale aandacht 

voor beperken van uitstralen van licht richting de 

plas.

Groen en planten

Het groene karakter van Natuurwijck doorzetten op 

de balkons en in het interieur van het Atelier.

Hemelwater 'natuurlijk' opgelost

Inzet is een dak zonder goot. In het landschap 

worden groene 'buffers' voor het afvoeren van 

hemelwater opgenomen. 

Verder wordt bij de balkons hemelwater opgevangen 

in plantenbakken.



 

Bijlagen7
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Horeca

onderwerp

datum

project

12-06-2023

Plattegronden

DO
status

Plaswijckpark Atelier

formaat

A1
schaal

1:100

b
a
n
k

b
a
n
k

spoelkeuken

koelcel

dranken

koelen

pannenkoeken

carroussel

buitenuitgifte

BAR

Kids

OPSLAG

b
a
n
k

vries

kast

34 m2

10 m2

21 m2 21 m220 m2

43 m2

140 m2

431 m2

30 m2

Footprint: 819 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A B C D E F

4
.8

0
0
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Contour dak: 1.097 m2

Open keuken
door derden
bouwkundige voorzieningen opnemen

schuifdeur

verdekt kozijn
v.v. vouwluik

Buitentrap

Uitgifteluik

entree volume
gekleurd glas

Deuren op kleefmagneet

Open trap

Inrichting back of house
door derden
bouwkundige voorzieningen opnemen

zitelement

Zitelement

Contour verdieping

Contour verdieping

schuifdeur

Gevel (Rc > 4.7)  (bi-bu)
- wandcoating
- fermacell plaat
- dampremmende folie
- stijl en regelwerk (38x235), conf. opg. constructeur
- minerale wol
- wbp multipex (18mm)
- waterkerende dampdoorlatende folie
- geventileerde spouw
- houtendelen op regelwerk

Gevel (Rc > 4.7)  (bi-bu)
- multiplex (zichtwerk)
- dampremmende folie
- stijl en regelwerk (38x235), conf. opg. constructeur
- minerale wol
- wbp multipex (18mm)
- waterkerende dampdoorlatende folie
- geventileerde spouw
- houtendelen op regelwerk

Aluminium kozijn

gietvloer v.v. holplint

Automatische
schuifdeur

stabiliteitsverband (zichtwerk)
uitvoeren met Willems anker
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Stalen kokerpro
Gevuld met gewapend beton
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Stalen frame
thermische verzinkt + gepoedercoat

Open trap

"Knutselkast met display"
Kastzone over de volledige hoogte
Sparing t.p.v. kozijn
door derden (optioneel)

Kastzone over de volledige hoogte

door derden  (optioneel)

Netbalustrade
tot onderkant dak

Buitentrap

Netbalustrade

Netbalustrade
tot onderkant dak

Gietvloer v.v. holplint

Terrasdelen
afgestemd op geveldelen

Terrasdelen
afgestemd op geveldelen

Glazen dak

voorkeurspositie
compartimentering

stabiliteitsverband (zichtwerk)
uitvoeren met Willems anker

binnen-buiten
plantenbak

vouwwand

vouwwand

Uitschuifbare tribune
door derden
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600x1100

500x

600

500x

600

ntb

500x

600

BUK-16-01

BUK-12-01

BUK-13-01

B
U

K
-1

4
-0

1

BiK-10-01

B
U

K
-1

5
-0

1

B
iK

-0
7
-0

2

BiK-12s-02 BiK-12-01

BiK-12-03 BiK-12s-04

B
iK

-0
7
-0

6
B

iK
-0

7
-0

7
B

iK
-0

7
-0

8

BiK-07-09

B
iK

-0
6
-0

5

BiK-11-01

BiK-15-01

BiK-14-01

B
iK

-1
3
-0

1

B
iK

-1
3
-0

2

B
U

K
-1

9
-0

1

Balkon

Open atelier

Atelier 01

Atelier 02

Opslag

Binnen
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50 p
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VL

brandscheiding met een weerstand tegen
branddoorslag van tenminste 60 minuten conform
NEN6069

brandwerende deur-, luik of raamconstructie
conform NEN6069 met brandwerend beschouwd
van zijde met kruis
 
zelfsluitende deur

te openen in vluchtrichting zonder losse
hulpmiddelen

rookmelder

Renvooi

Maatvoering

Alle maten in het werk controleren en eventueel in overleg aanpassen
aan de bestaande bebouwing.

Constructie

Plaats en afmeting van alle constructieve onderdelen conform opgave
constructeur.

Vloerafscheidingen (art. 2.16-2.21)
Vide- en traphekken uitvoeren conform artikel 2.16-2.21 van het
Bouwbesluit.
- Verplicht bij niveauverschil van 1,0m. of meer
- Min. hoogte hekwerk = 1,2
- Horizontale openingen niet groter dan 100mm
- Geen overklauterbaarheid
- Gelaagd glas toepassen bij kozijn lager dan 1200mm boven vloerpeil
- Veiligheidsbeglazing conform NEN 3569

Vrije doorgang

Deurmaten minimaal 930x2315 mm i.v.m. vrije doorgang 850 mm. (afd.
Dorpels maximaal 20 mm boven afgewerkte vloer.

Hoogteverschillen

Er zijn geen grotere hoogteverschillen t.p.v. een toegang en in een
gebouw dan 0,02 m, die niet met een trap, hellingbaan of lift te
overbruggen zijn.

Trappen (art. 2.32 - 2.37)
- Trapleuning, hoogte 500mm en 1000mm + b.k. traptrede voorzijde

Inbraakveiligheid (art. 2.129 - 2.131)
Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-
onderdelen in een uitwendige scheidingsconstructie van een niet-
gemeenschappelijke ruimte, die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor
inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die
voldoet aan de in die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

Wering van ratten en muizen (art. 3.68 - 3.71)
Uitwendige scheidingsconstructie geen openingen groter dan 0,01 m,
muv ramen, deuren en roosters.

Toiletruimte (art. 4.8 - 4.12)
- Opp tenminste 0,9 x 1,2 m.
- Miva inrichting als: integraal toegankelijke toiletruimte voorzien van alle
toebehoren.

Wateropname (art. 3.27)
De scheidingsconstructie van een toiletruimte, heeft aan een zijde die
grenst aan die ruimte, tot 1,2 m. boven de vloer van die ruimte een
volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is
dan 0.01 kg/(m2.s1/2) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/m2
(m2.s1/2)

Energie zuinigheid (art. 5.1 - 5.7)
-Rc Vloer > 3.7 m2 x K / W
-Rc Gevel > 4.7 m2 x K / W
-Rc dak > 6.3 m2 x K / W

Riolering (art. 6.15)
 De voorziening voor de afvoer van afvalwater en facaliën wordt
aangesloten op aanwezige riool NEN 3215.

Brandveiligheid

Voorschriften brandveiligheid  conform opgave Nelissen

ventilatie

- capaciteit conform bouwbesluit en NEN 1087
- op basis van maximale bezetting.
- aanzuigen verse lucht op voldoende afstand van afvoeren.
- verdunningsfactor = 0,01.
- brandkleppen ter plaatse van brandscheidingen

riolering

- uitvoering conform NEN 3215 en NTR 3216.
- rioolontluchting doortrekken tot het hoge dakvlak
- regenwaterriool (HWA) lozen op het oppervlaktewater.
- vuilwaterriool (VWA) aansluiten op terreinriool.
- afvoeren van de keuken aansluiten op een vetvangput.
- branmanchetten ter plaatse van brandscheidingen

drinkwater

- uitvoeren conform NEN 1006 en de waterwerkbladen

elektra

- uitvoeren conform NEN 1010

Symbolen

Meterkast conform NEN 2768 met groepenkast,
elektrameter, watermeter, kabel en telefonie

Hoofdentree

Vluchtdeur

Brandslanghaspel

MK

bieb

teken & scan

ropeland

zandtafels

verkeersruimte

ballenmuren

Rook en bellenKleurrijke, gewoven klim- en
hangconstructie om in te lezen en hangen

Zelf dieren inkleuren, inscannen en zien bewegen op een XXL scherm

Graven in het zand waardoor de projectie veranderd

Projectie op de grond die reageert op beweging

Snoezelzone

projectiespellen
(podium)

Entreezone

knutselatelier
met proefjes

Muziekatelier
+ vergaderen

N

Begane grond 1e verdieping
Kleuren (vlekken) "Speelzone" = ruimteschema

Geen ontwerp / inrichtingsvoorstel

Peil = 0 = 2.100 mm onder N.A.P.

148m²

148m²

Op basis van het vigerende 
Horecagebiedsplan Hillegersberg-
Schiebroek (HGP HIS) 2022-2024 is 
enkel verplaatsing van horeca mogelijk. 
Voorwaarde is dat het aantal vierkante 
meters niet toeneemt. (“consolideren”)

Voor de realisatie van horeca in het 
nieuwe Atelier wordt een deel van 
de horecafunctie op de verdieping in 
Huis in de Heuvel gewijzigd van een 
bijeenkomstfunctie met bestemming 
horeca naar bijeenkomstfunctie met de 
bestemming speelvoorziening.

Daarmee komt 148m² van de 266,2m² 
horeca vrij. Deze functie wordt verplaatst 
van Huis in de Heuvel naar het nieuwe 
Atelier. De resterende 118,2m² horeca 
wordt niet verplaatst en blijft op de 
verdieping van Huis in de Heuvel.

De nieuwe horecaruimte zal niet 
commercieel geëxploiteerd worden.

Bruto vloeroppervlak horeca in het nieuw te bouwen Atelier 

Bruto vloeroppervlak te verplaatsen horeca in Huis in de Heuvel
Horeca in Huis in de Heuvel, nieuwe situatie 

Horeca op de verdieping van Huis in de Heuvel verplaatsen naar het Atelier. 
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Bouwinspecteur 
Gemeente Rotterdam
20 april 2023

Aangezien het parkeerbeleid geen 
duidelijke, vergelijkbare functie benoemt 
is het voorstel de door de Raad van 
State in 2014 gehanteerde parkeereis 
toe te passen. De Raad van State 
had uiteindelijk bepaald dat voor de 
aanvraag voor het Huis in de Heuvel 
(1600m2) een parkeereis volgde van 34 
parkeerplaatsen. 

Bij de huidige aanvraag volgt een 
toevoeging van de bebouwing van 
ongeveer 800m2 (17 parkeerplaatsen). 
Daar staat tegenover dat er gesloopt 
wordt voor ongeveer 350m2 (7,5) en 
het theater van 200m2 (4,25) is 2 jaar 
geleden afgebrand. 

Hier komt een parkeereis van 5 
autoparkeerplaatsen uit. 

Autoparkeren
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Atelier

Overdekte
speelvloer

N

0m 10 20 30 40 50

Hoogte
Peil = 0 (nader afstemmen)   2.100m - NAP

Pad ter plaatse van het paviljoen  20mm  - Peil

Terras en vlonder    20mm  - Peil

Aansluitend maaiveld   2.500m - NAP

Waterpeil     2.800m  - NAP

* Indicatie nieuw te planten bomen

Atelier

5 nieuwe parkeerplekken voor personeel
worden gerealiseerd op eigen terrein

5 bestaande parkeerplekken aan de 
Looslaanbrug worden beschikbaar 
gesteld voor bezoekers

De parkeerplekken zijn buiten de 
omheining en direct toegankelijk vanaf 
openbaar toegankelijk gebied. De 
grond is eigendom van Plaswijckpark.

5 nieuwe parkeerplekken op eigen terrein
Dienstingang

Looslaanbrug

Parkeerbord 
wordt op de 
nieuwe situatie 
aangepast  

1
2

3 4

5
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Fietsparkeren

Plaswijckpark beschikt over circa 116 
fietsparkeerplekken voor reguliere 
fietsen aangevuld met circa 11 plekken 
voor fietsen met een afwijkend formaat. 

Op eigen initiatief heeft Plaswijckpark 
de afgelopen jaren het aantal 
fietsparkeerplekken aanzienlijk verhoogd 
en beschikt daarmee over een ruime 
overcapaciteit aan plekken. 

Er wordt, ook op piekmomenten, geen te 
kort aan plekken waargenomen.

De plekken zijn gesitueerd op eigen 
terrein nabij de hoofdentree van het park 
en goed toegankelijk vanaf de Ringdijk. 
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Bestaande fietsenstalling beschikt over voldoende overcapaciteit voor de realisatie van het Atelier

8 plekken afwijkend 
formaat fietsen

116 plekken
reguliere fietsen

3 plekken 
Stint
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